
 
 

ACTA DE ADJUDICACIÓN PROGRAMA  

ACCION, FORTALECIMIENTO PLANES DE TRABAJO FAMILIAR 
 

En Antofagasta, a 19 de Junio de 2024, siendo las 12:00 horas, y al NO conformarse el jurado para la 

adjudicación de la propuestas recepcionadas en el proceso de licitación del programa ACCION PLAN DE 

TRABAJO FAMILIAR- Modalidad Inversión Regional de Asignación Local (IRAL): 

. 

•   Primera Licitación Pública Programa Acción Fortalecimiento Planes de Trabajo Familiar   – Código 02-

388101  

A la conformación de este jurado por territorio, fueron convocados los siguientes municipios, representados 

por: 

MUNICIPIO FUNCIONARIO UNIDAD - DEPARTAMENTO 

I. Municipalidad de Tocopilla NO INFORMA 
Alcalde y Fomento 
Productivo 

I. Municipalidad de Antofagasta NO INFORMA 
Alcalde y Fomento 
Productivo 

 

JDGP Richard Castillo Mendoza convoca a jurado en una primera instancia en el Oficio ANT-00089 del 

día 28 de Mayo de 2024, donde No se logró la confirmación, ni asistencia de las partes invitadas a la 

convocatoria, ni representantes designados para conformar este jurado. 

 

Además, se indica territorios, coberturas, propuestas recepcionadas por territorio y los resultados 

obtenidos por las propuestas, durante el proceso de evaluación ex-ante: 

  

El territorios y cobertura de la licitación 

•   Primera Licitación Pública Programa Acción Fortalecimiento Planes de Trabajo Familiar   – Código 02-

388101  

 

Territorio/Localidad Comunas Componente/Línea Total coberturas (N°) 

Comunas de 
Antofagasta y 

Tocopilla 

Antofagasta y 
Tocopilla Fortalecimiento Plan de 

Trabajo Familiar 82 

 
 

a) El número de propuestas recepcionadas para cada territorio 

 

Territorio/Localidad Comuna 
N° de Propuestas 

Recepcionadas 
Comunas de 

Antofagasta y 
Tocopilla 

Antofagasta y Tocopilla 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b) Los resultados obtenidos de la propuesta, durante el proceso de evaluación ex ante: 
 

•   Primera Licitación Pública Programa Acción Fortalecimiento Planes de Trabajo Familiar   – Código 02-

388101   

Territorio/ 
Localidad 

 PROPUESTA OBSERVACIONES EVAL. FINAL 

COMUNAS DE 
ANTOFAGASTA 
Y   TOCOPILLA 

ASESORÍA  
CAPACITACIÓN Y 
CONSULTORÍA 
QUIBERNATES LTDA . 

02-388101-00029-24 
Comunas de 
Antofagasta y Tocopilla 

EN COHERENCIA LA PROPUESTA NO CUMPLE CON 

PRESENTAR SECUENCIA LÓGICA EN LA ETAPA 3 

SESIONES CONSIDERA REALIZARSE DEL MES 4 AL 8 Y 

PROPUESTA INDICA HASTA EL MES 7, ETAPA 5 DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO LA 

EJECUCIÓN DEBE DESARROLLARSE DEL MES 5 AL 8 Y 

PROPUESTA CONSIDERA ESTA ETAPA SOLO HASTA EL 

MES 7; ETAPA 7 CIERRE TÉCNICO DEBE 

DESARROLLARSE EN 1 MES (MES 9 DE EJECUCIÓN) Y 

PROPUESTA SEÑALA DEL MES 5 AL 8 LA ACTIVIDAD 

DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

77,45 

 
 
Y que según el Procedimiento IRAL 2024 segundo punto donde indica: 
 
“El plazo máximo para la adjudicación por parte del jurado será de 15 días hábiles desde la fecha la recepción 
de la convocatoria a la conformación del jurado, realizado por el/la Director/a del FOSIS. De no haberse 
completado en ese plazo la adjudicación, el FOSIS se reserva el derecho de aprobarla de manera autónoma a 
través de una resolución exenta de la Dirección Regional” 
 
Por lo anterior y de acuerdo con puntaje obtenido, la siguiente propuesta es adjudicable con observaciones, 

las que deberán ser incorporadas en una propuesta modificada por el ejecutor, en un plazo de 3 días hábiles a 

contar de la fecha de comunicada la adjudicación. 

 

Territorio/ 
Localidad 

 PROPUESTA OBSERVACIONES EVAL. FINAL 

COMUNAS DE 
ANTOFAGASTA 
Y   TOCOPILLA 

ASESORÍA  
CAPACITACIÓN Y 
CONSULTORÍA 
QUIBERNATES LTDA . 

02-388101-00029-24 
Comunas de 
Antofagasta y Tocopilla 

EN COHERENCIA LA PROPUESTA NO CUMPLE CON 

PRESENTAR SECUENCIA LÓGICA EN LA ETAPA 3 

SESIONES CONSIDERA REALIZARSE DEL MES 4 AL 8 Y 

PROPUESTA INDICA HASTA EL MES 7, ETAPA 5 DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO LA 

EJECUCIÓN DEBE DESARROLLARSE DEL MES 5 AL 8 Y 

PROPUESTA CONSIDERA ESTA ETAPA SOLO HASTA EL 

MES 7; ETAPA 7 CIERRE TÉCNICO DEBE 

DESARROLLARSE EN 1 MES (MES 9 DE EJECUCIÓN) Y 

PROPUESTA SEÑALA DEL MES 5 AL 8 LA ACTIVIDAD 

DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

77,45 

 

 
 
                                     
 

Richard Castillo Mendoza 
Jefe Depto Programas FOSIS 
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